
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP  
 
1 – IDENTIFICAÇÕES: 
 
ETP: 005/2026/SEGOV 
 
Órgão: Prefeitura Municipal de Congonhal/MG  
 
Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Governo 
 
Título: ConsƟtui objeto da presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GRAMADO SINTÉTICO E FECHAMENTO PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTE NA 
CRIAÇÃO DA QUADRA DE SOCIETY, CONFORME CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DEMANDA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
UMA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE 
GRAMADO SINTÉTICO, ALAMBRADO, REDE DE COBERTURA, TRAVES COM REDES E FECHAMENTO 
PERIMETRAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 
CONGONHAL/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 
 
Responsável pela Demanda: Gustavo Emanuel Carvalho Ramos 
 
2 – FUNDAMENTO LEGAL: 
 
• Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
• Decreto Municipal nº 3.442/2025. 
 
3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE OU DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO COM INDICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS 
(Art. 18, § 1º, I e IV) – REQUISITO OBRIGATÓRIO: 
 
A presente contratação decorre da necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura esporƟva disponibilizada 
pela Diretoria de Esporte, mediante a implantação de uma quadra de futebol society com gramado sintéƟco e 
fechamento perimetral, proporcionando um espaço adequado, seguro e funcional para a práƟca esporƟva, 
realização de treinamentos, projetos sociais, aƟvidades recreaƟvas e compeƟções promovidas pelo Município. 
 
Atualmente, verifica-se a necessidade de aumentar a estrutura com essas caracterísƟcas, o que aumenta a oferta 
de aƟvidades esporƟvas e o atendimento da demanda da população, especialmente de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos que parƟcipam das ações desenvolvidas pela Diretoria de Esporte. A implantação da quadra 
contribuirá para o incenƟvo à práƟca de aƟvidades İsicas, à inclusão social, ao lazer e à melhoria da qualidade de 
vida da comunidade. 
 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

A solução pretendida compreende a execução dos serviços de implantação da quadra de futebol society, incluindo 
o fornecimento e a instalação de gramado sintéƟco, alambrado, rede de cobertura, traves com respecƟvas redes 
e fechamento perimetral, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência. 
 
Para atendimento da necessidade idenƟficada, esƟma-se a contratação de uma solução completa de implantação 
de quadra de futebol society, contemplando todos os materiais, equipamentos, mão de obra e serviços 
necessários à sua perfeita execução, observados os quanƟtaƟvos e especificações técnicas definidos no Termo de 
Referência e no orçamento da contratação. 
 
QuanƟdade requerida: 
 

Item Descrição Unidade QuanƟdade 

01 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA GRAMADO SINTÉTICO FIBRILADO 
8.000 DETEX 10S BASE DUPLA. FECHAMENTO COM ALAMBRADO SENDO: 
PÉ DIREITO DE 7,00 M, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 
2" PARA OS PÉS A CADA 2,50M + TUBOS DE 2.1/2" PARA OS 
TRAVAMENTOS E 3" PARA AS TORRES. TELA DE AÇO GALVANIZADO 
REVESTIDO EM PCV NAS LATERAIS DO CAMPO COM 2,00 M DE ALTURA E 
NAS CABECEIRAS COM 3,00M. A COMPLEMENTAÇÃO ATÉ OS 7,00M EM 
REDE FIO NYLON 4MM + REDE DE COBERTURA EM FIO NYLON 2MM, PARA 
CAMPO SOCIETY MEDIDA 25,00M X 36,50M E FORNECIMENTO DE PAR DE 
TRAVES 5X2,20X0,90 COM REDE 

SERVIÇO 01 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY 

 
Execução de Campo Society de (22,60x36,10) metros, contemplando a execução de 63,00 m de estacas 

broca com diâmetro de 25cm em concreto para fundação do alambrado, sendo previsto em média 1,50m cada 
broca, instalação de 271,50 m² de alambrado metálico estruturado com mais 148,00 m de tubos de aço 
galvanizado DN 2" para instalação da tela de proteção, sendo previsto um poste a cada 2,50m nos fundos e 3,00m 
na lateral, fornecimento e instalação de 1.233,00 m² de rede de proteção superior rede fio  2mm e lateral rede 
fio 4mm em PEAD, instalação de 7,50 m² de portão metálico galvanizado, fornecimento e execução de 815,86 m² 
de piso em grama sintética para o campo society com todo material para instalação como grama verde, grama 
branca, colas, fita Tape, borracha granulada e areia fina lavada, fornecimento e instalação de 01 par de traves de 
gol com rede. Os serviços incluem fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, montagem, 
acabamentos e entrega da obra em perfeitas condições de funcionamento, conforme tabela detalhada dos 
serviços a baixo: 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

BASE PARA EXECUÇÃO DO ALAMBRADPO  UND QTDDE 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE 20Mpa VIRADO 
EM OBRA PARA ANCORAGEM DOS POSTES DO ALAMBRADO (42 brocas de 

1,50m de profundidade cada broca) 

M 63,00 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

FECHAMENTO DO CAMPO    

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA COM DIÂMETRO 2" E 3”, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG EMBORRACHADAS EM 

MALHA QUADRADA 5X5CM. 

M2 271,50 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580), PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

ALAMBRADO E FECHAMENTO COM TELA DE NYLON 
M 148,00 

Fornecimento e instalação de rede de proteção para cobertura de quadra 
esportiva em PEAD (nylon), malha 8x8 cm, fio 4mm nas laterais e fio de 2 mm 

na cobertura, com proteção UV, incluindo: cordoalhas, cabos, esticadores, 
fixadores, acessórios, instalação completa. 

M2 1233,00 

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 
1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA 
DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), INCLUSIVEL CADEADO E PINTURA DE 

PODO O PORTÃO COM ESMALTE SINTETICO EM 2 DEMÃOS E FUNDOS 
ANTICORROSIVEL 

m2 7,50 

GRAMA SINTETICA    

PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO SOCIETY - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (COMP. SINAPI 103781) EXECUTADO COM VARREDEIRA DE 

GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO, GRAMA SINTETICA BRANCA DE 25MM, INSTALADA COM TODOS 

OS INSUMOS (BORRACHA GRANULADA, GEL COLD, COLA E TAPE), GRAMA 
SINTETICA VERDE 52MM, FIBRILADA 10000TXBD2 INSTALADA COM TODOS 
OS INSUMOS (BORRACHA GRANULADA, GEL COLD, COLA E TAPE) E AREIA 

FINA LAVADA. 

M2 815,86 

ACESSORIOS DO CAMPO    

TRAVE DE FUTSAL (SENDO O PAR DE TRAVE) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, 
DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA 
UN 1,00 

 
Totalizando um custo estimado de R$ 247.666,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e 

Sessenta e Seis Reais), conforme orçamento apresentado, compreendendo o fornecimento e a instalação de 
todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e demais insumos necessários para a 
completa execução do Campo Society, em conformidade com as especificações técnicas e em perfeitas condições 
de funcionamento. 
 
4 – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (Art. 18, §1º, II) 
 
Considerando que a Lei 14.133/21 facultou a adoção ao plano de contratações anual e não tendo o Município de 
Congonhal o adotado até o momento, não há como preencher o requisito da demonstração de indicação no PCA, 
ficando este tópico prejudicado.” 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, III) 
 
Para garanƟr a adequada execução do objeto pretendido, a contratação deverá atender aos seguintes requisitos 
mínimos, indispensáveis à execução de reforma e ampliação de imóvel pertencente ao Município: 
 
5.1. Capacidade Técnica da Contratada 
 
 A empresa contratada deverá possuir atestado de capacidade técnica que comprove a execução anterior de 
serviços ou obras de natureza similar, emiƟdo por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
 Deverá apresentar profissional habilitado com registro no CREA/MG ou CAU/MG, conforme o caso, e a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), vinculada à 
responsabilidade técnica de serviços similares aos do objeto. 

 
 Declaração de que dispõe ou terá disponibilidade, até o início da execução contratual, dos equipamentos, 
ferramentas e equipe técnica necessários à perfeita execução dos serviços. 
5.2. Execução Integral dos Serviços 
 
A execução deverá ocorrer em conformidade com o projeto e cronograma İsico-financeiro que integrarão o 
processo licitatório. 
 
A contratada será responsável por: 
 Fornecimento de todos os materiais e insumos necessários; 
 Disponibilização de equipe técnica habilitada; 
 Cumprimento das normas técnicas e de segurança do trabalho; 
 Correção de eventuais vícios ou defeitos constatados na execução; 
 Entrega do serviço em plenas condições de funcionamento. 

 
Não será admiƟda execução parcial que comprometa a funcionalidade das aƟvidades esporƟvas, devendo ser 
concluída de forma completa, apta à imediata uƟlização pela Administração Pública. 
 
5.3. Qualidade dos Materiais UƟlizados 
 
Os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às normas 
técnicas vigentes, especialmente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis, bem 
como às especificações definidas no Termo de Referência e demais documentos da contratação. 
 
O gramado sintéƟco deverá apresentar caracterísƟcas compaơveis com a práƟca de futebol society, oferecendo 
resistência ao desgaste, estabilidade, drenagem adequada, proteção contra raios ultravioleta (UV) e durabilidade 
compaơvel com o uso conơnuo. O enchimento, quando previsto, deverá ser composto por material apropriado 
para a modalidade esporƟva, garanƟndo segurança, conforto e desempenho aos usuários. 
 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Os componentes do fechamento perimetral, incluindo alambrado, postes, telas, rede de cobertura, traves e 
respecƟvos acessórios, deverão ser fabricados com materiais resistentes às intempéries e à corrosão, assegurando 
estabilidade estrutural, segurança e baixa necessidade de manutenção durante sua vida úƟl. 
 
Todos os materiais fornecidos deverão possuir procedência comprovada, estar em conformidade com as 
especificações técnicas do fabricante e, quando aplicável, apresentar cerƟficações ou documentos que atestem 
sua qualidade e conformidade com a legislação e as normas técnicas perƟnentes. 
 
5.4. GaranƟa da Obra 
 
A contratada deverá garanƟr a qualidade e a integridade do serviço executado pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos, contados a parƟr da emissão do Termo de Recebimento DefiniƟvo, responsabilizando-se, durante esse 
período, pela correção de quaisquer vícios, defeitos ou falhas construƟvas que venham a ser idenƟficados, sem 
ônus adicional para a Administração Pública. 
A garanƟa abrange todos os serviços executados e materiais empregados, devendo estar em conformidade com 
os projetos, e normas técnicas aplicáveis, especialmente as da ABNT. 
 
Caso sejam constatadas irregularidades durante o período de garanƟa, a contratada será formalmente noƟficada 
para proceder às devidas correções no prazo a ser estabelecido pela fiscalização, sob pena de aplicação das 
sanções administraƟvas cabíveis, inclusive multa, sem prejuízo da execução das garanƟas contratuais previstas. 
 
A contratada deverá, ainda, prestar garanƟa contratual, se exigida no instrumento convocatório, podendo esta ser 
apresentada nas modalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, com o objeƟvo de assegurar o fiel cumprimento 
das obrigações assumidas, inclusive no que se refere à fase de garanƟa da obra. 
 
5.5. Cumprimento de Normas de Segurança e Meio Ambiente 
 
A contratada deverá cumprir integralmente todas as normas de segurança do trabalho e de proteção ao meio 
ambiente aplicáveis à execução do serviço, responsabilizando-se pela adoção de medidas prevenƟvas desƟnadas 
a evitar acidentes, danos aos trabalhadores, à população e ao meio ambiente. 
 
Deverão ser observadas, especialmente, as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego, com destaque para aquelas relacionadas à construção civil, bem como as normas técnicas da ABNT e 
demais legislações perƟnentes. A contratada será responsável pelo fornecimento e fiscalização do uso adequado 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção ColeƟva (EPCs), garanƟndo condições 
seguras de trabalho durante todas as etapas da obra. 
 
No que se refere ao meio ambiente, a contratada deverá adotar práƟcas que minimizem os impactos ambientais 
decorrentes da execução dos serviços, incluindo a correta desƟnação de resíduos, o controle de emissão de 
poeira, ruídos e demais agentes poluentes, bem como o cumprimento da legislação ambiental vigente em âmbito 
federal, estadual e municipal. 
 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

A empresa contratada também será responsável por obter, quando necessário, todas as licenças, autorizações e 
registros junto aos órgãos competentes, bem como por atender às condicionantes eventualmente impostas, 
assumindo integral responsabilidade por eventuais infrações ou danos causados em decorrência do 
descumprimento das normas aplicáveis. 
 
O descumprimento das obrigações relacionadas à segurança do trabalho e à proteção ambiental poderá ensejar 
a aplicação de sanções administraƟvas, inclusive a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades previstas 
na Lei nº 14.133/2021 e demais legislações perƟnentes. 
 
5.6. Prazo de Execução 
 
A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo estabelecido no Termo de Referência e no instrumento 
contratual, contado a parƟr da emissão da Ordem de Serviço ou outro documento equivalente expedido pela 
Administração. 
 
A contratada deverá cumprir o cronograma İsico de execução, observando as etapas previstas para o 
fornecimento dos materiais, a implantação do gramado sintéƟco, a instalação do alambrado, da rede de cobertura, 
das traves com respecƟvas redes e do fechamento perimetral, de modo a garanƟr a entrega da quadra de futebol 
society em condições de pleno funcionamento. 
 
O prazo de execução poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, desde que 
devidamente jusƟficado e autorizado pela Administração, observadas as condições estabelecidas no contrato. 
 
5.7. Fiscalização e Medição 
 
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão formalmente designada pela 
Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de verificar o fiel cumprimento das obrigações 
contratuais, das especificações técnicas e do cronograma de execução. 
 
A fiscalização terá competência para acompanhar todas as etapas da implantação da quadra de futebol society, 
inspecionando a qualidade dos materiais empregados, a correta execução dos serviços, a conformidade com os 
projetos e especificações técnicas, bem como o atendimento às normas de segurança e demais exigências 
contratuais. 
 
As medições serão realizadas conforme a efeƟva execução dos serviços, observando os quanƟtaƟvos executados 
e devidamente aprovados pela fiscalização. Somente serão considerados para fins de medição e pagamento os 
serviços executados em conformidade com o contrato, o Termo de Referência e os demais documentos que 
integram a contratação. 
 
Caso sejam idenƟficados inconsistências, defeitos ou serviços executados em desacordo com as especificações, a 
contratada será noƟficada para promover as correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis e sem gerar ônus adicional para a Administração. 

 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

6 - ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E ESTIMATIVA DO VALOR DA PONTENCIAL CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, V 
e VI) – REQUISITO OBRIGATÓRIO 

 
Para atendimento à demanda de ampliação da infraestrutura esporƟva no município de Congonhal/MG, foram 
analisadas as alternaƟvas possíveis para a execução da solução, considerando aspectos técnicos, legais, 
econômicos e operacionais: 
 
6.1 AlternaƟva 1 – Manutenção da Situação Atual 
 
Esta alternaƟva não se mostra viável, uma vez que mantém a inexistência de infraestrutura adequada para a 
práƟca de futebol society, limitando a oferta de aƟvidades esporƟvas, projetos sociais, eventos e ações 
promovidas pela Diretoria de Esporte. 
 
6.2 AlternaƟva 2 – Execução parcial da estrutura 
 
Consiste na implantação apenas de parte dos elementos necessários, como o gramado sintéƟco ou apenas o 
fechamento perimetral. Essa alternaƟva não atende integralmente à necessidade da Administração, pois a quadra 
permaneceria incompleta e inadequada para uƟlização segura e regular. 
 
6.3 AlternaƟva 3 – Contratação de empresa especializada para execução completa da quadra de futebol society 
 
Esta alternaƟva contempla o fornecimento e a instalação de gramado sintéƟco, alambrado, rede de cobertura, 
traves com respecƟvas redes e fechamento perimetral, possibilitando a entrega da estrutura em condições de 
pleno funcionamento, com garanƟa de qualidade, segurança, durabilidade e atendimento às especificações 
técnicas estabelecidas pela Administração. 
 
6.4 Levantamento de Mercado 
 
A esƟmaƟva do valor da contratação será obƟda por meio de pesquisa de preços realizada em conformidade com 
a legislação vigente, uƟlizando parâmetros admiƟdos pela Lei nº 14.133/2021 e pelos normaƟvos aplicáveis, 
considerando preços praƟcados no mercado para objetos de caracterísƟcas semelhantes. 
 
A pesquisa contemplará os custos relaƟvos ao fornecimento dos materiais, mão de obra, transporte, instalação, 
equipamentos, encargos sociais, tributos, despesas indiretas e demais custos necessários à completa execução 
do objeto. 
 
O valor esƟmado da contratação será consolidado em mapa de formação de preços e integrará o processo 
administraƟvo da contratação, servindo de referência para a definição do orçamento esƟmado da licitação e para 
a análise da vantajosidade da proposta mais bem classificada. 
 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Resultado: A alternaƟva selecionada (Contratação de empresa especializada para execução completa da quadra 
de futebol society) atende integralmente às necessidades do Município, é viável economicamente e está em 
conformidade com o planejamento insƟtucional e legal. 

 
6.1.5. Conclusão e JusƟficaƟva da Escolha 
 
Após a análise das alternaƟvas disponíveis para atendimento da necessidade apresentada pela Diretoria de 
Esporte, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a implantação completa da quadra de 
futebol society consƟtui a solução mais adequada, eficiente e vantajosa para a Administração Pública. 
 
A escolha pela contratação de empresa especializada jusƟfica-se pela necessidade de garanƟr a execução dos 
serviços com qualidade técnica, segurança e durabilidade, considerando que o objeto envolve o fornecimento e 
a instalação de diversos componentes integrados, tais como gramado sintéƟco, alambrado, rede de cobertura, 
traves com redes e fechamento perimetral. 
 
A execução por empresa com experiência e capacidade técnica comprovada permiƟrá maior controle sobre a 
qualidade dos materiais uƟlizados, a correta aplicação das técnicas de instalação e o cumprimento das normas e 
especificações estabelecidas, reduzindo riscos de falhas, retrabalhos e custos adicionais decorrentes de 
manutenções prematuras. 
 
Conclusão: 
 
Dessa forma, a solução escolhida atende ao interesse público, proporcionando a criação de um espaço esporƟvo 
adequado para a comunidade, ampliando as oportunidades de práƟca esporƟva, lazer e integração social, além 
de contribuir para o cumprimento das políƟcas públicas voltadas ao esporte e à qualidade de vida da população. 
 
6.1.6. Enquadramento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
 
6.1.6.1. Natureza do Objeto: Classificação como Serviço Comum de Engenharia 
 
O objeto da presente contratação caracteriza-se como serviço comum de engenharia, tendo em vista que envolve 
a execução de serviços de implantação de infraestrutura esporƟva, com fornecimento e instalação de materiais e 
componentes cujos padrões de desempenho, qualidade e especificações podem ser definidos de forma objeƟva 
no Termo de Referência, mediante critérios usuais de mercado. 
 
Os serviços contemplam aƟvidades tecnicamente padronizadas, tais como instalação de gramado sintéƟco, 
montagem de alambrado, instalação de rede de cobertura, colocação de traves com redes e execução do 
fechamento perimetral da quadra de futebol society, não demandando soluções técnicas inovadoras ou de 
elevada complexidade. 
 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

A classificação como serviço comum de engenharia permite que a Administração estabeleça previamente os 
requisitos técnicos necessários, os métodos de execução, os materiais a serem uƟlizados, os critérios de aceitação 
e as condições de medição, garanƟndo a adequada fiscalização e o recebimento do objeto contratado. 
 
Dessa forma, considerando as caracterísƟcas do objeto, conclui-se pelo enquadramento da contratação como 
serviço comum de engenharia, nos termos da Lei nº 14.133/2021, possibilitando a adoção de procedimento 
licitatório compaơvel com a natureza dos serviços a serem executados, visando à obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública. 
 
6.1.6.2. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 
 
Considerando a natureza do objeto a ser contratado, classificado como serviço comum de engenharia, e tendo 
em vista que os padrões de desempenho, qualidade e especificações técnicas podem ser objeƟvamente definidos 
no Termo de Referência, mediante critérios usuais de mercado, a modalidade indicada para a presente 
contratação é o Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
A adoção do Pregão Eletrônico mostra-se adequada em razão das caracterísƟcas do objeto, que envolvem serviços 
com especificações técnicas previamente estabelecidas, permiƟndo a comparação objeƟva das propostas 
apresentadas pelos licitantes e favorecendo a ampla compeƟƟvidade, transparência, celeridade e economicidade 
do procedimento. 
 
A modalidade eletrônica possibilita maior parƟcipação de fornecedores, redução de custos administraƟvos e 
melhores condições para obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observados os 
requisitos de habilitação técnica, jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira previstos no edital. 
 
Dessa forma, considerando a padronização dos serviços de implantação de gramado sintéƟco, fechamento 
perimetral, instalação de alambrado, rede de cobertura, traves com redes e demais componentes necessários à 
criação da quadra de futebol society, conclui-se pela adoção do Pregão Eletrônico como modalidade adequada 
para a seleção do fornecedor. 
 
6.1.6.3. Critério de Julgamento: Menor Preço Global 
 
Para a presente contratação, recomenda-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço global, 
considerando que o objeto consiste na execução integrada dos serviços de implantação da quadra de futebol 
society, envolvendo o fornecimento e a instalação de todos os componentes necessários ao pleno funcionamento 
da estrutura esporƟva. 
 
A adoção do menor preço global jusƟfica-se pela necessidade de contratação de uma única empresa responsável 
pela execução completa do objeto, garanƟndo a compaƟbilidade entre os serviços, a padronização dos materiais 
empregados, a adequada coordenação das etapas de execução e a responsabilização integral da contratada pelo 
resultado final. 
 
O parcelamento do objeto em itens disƟntos poderia ocasionar dificuldades de gerenciamento, 
incompaƟbilidades entre os serviços executados por diferentes fornecedores, conflitos de responsabilidade e 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

prejuízos à qualidade final da implantação, além de aumentar os custos administraƟvos relacionados à fiscalização 
e ao acompanhamento contratual. 
 
Dessa forma, o julgamento pelo menor preço global apresenta-se como a alternaƟva mais vantajosa para a 
Administração, assegurando a seleção da proposta economicamente mais favorável, sem comprometer a 
qualidade, a segurança e a eficiência na execução dos serviços contratados. 
 
6.2 EsƟmaƟva do valor da contratação (Art. 18, §1º VI) 
 
Valor Global EsƟmado da Potencial Contratação R$ 247.666,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e 
Sessenta e Seis Reais). 
 
A esƟmaƟva do valor da contratação foi elaborada com base no banco de preços, conforme anexo. 
 
6.3 Escolha na solução (Consequências dos incisos V e VI do Art. 18, §1º) 
 
Após a análise das alternaƟvas disponíveis e considerando as caracterísƟcas da necessidade apresentada pela 
Diretoria de Esporte, a solução escolhida consiste na contratação de empresa especializada para a implantação 
completa de uma quadra de futebol society, contemplando o fornecimento e a instalação de gramado sintéƟco, 
alambrado, rede de cobertura, traves com respecƟvas redes e fechamento perimetral. 
 
A solução definida apresenta-se como a mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, uma 
vez que possibilita a entrega de uma estrutura esporƟva completa, pronta para uƟlização pela comunidade, 
atendendo aos requisitos de segurança, qualidade, durabilidade e funcionalidade necessários à práƟca esporƟva. 
 
A contratação de empresa especializada permiƟrá à Administração contar com mão de obra qualificada, materiais 
compaơveis com a finalidade do empreendimento e execução conforme as especificações técnicas estabelecidas, 
reduzindo riscos relacionados a falhas construƟvas, incompaƟbilidade entre componentes e necessidade de 
intervenções futuras decorrentes de execução inadequada. 
 
Quanto aos aspectos econômicos, a solução escolhida possibilita a obtenção de melhor relação custo-beneİcio, 
considerando a contratação integrada dos serviços, a padronização dos materiais, a oƟmização da fiscalização 
contratual e a transferência à contratada da responsabilidade pela correta execução e entrega do objeto. 
 
Dessa forma, conclui-se que a solução proposta atende ao interesse público, permiƟndo a ampliação da 
infraestrutura esporƟva municipal e proporcionando um espaço adequado para aƟvidades de esporte, lazer, 
integração social e promoção da qualidade de vida da população. 
 
7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA E CIRCUNSTÂNCIAS CORRELATAS (ART. 18, §1º, VII a XII) 
 
7.1- Descrição da solução como um todo (art. 18, §1º, VII) – Requisito obrigatório 
 
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
implantação de uma quadra de futebol society, contemplando o fornecimento e a instalação de todos os 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

materiais, equipamentos e componentes necessários para sua completa funcionalidade, conforme as 
especificações técnicas estabelecidas pela Administração. 
 
A contratação abrangerá a implantação de gramado sintéƟco adequado à práƟca esporƟva, instalação de 
alambrado e fechamento perimetral, montagem de rede de cobertura, instalação de traves com respecƟvas redes 
e demais elementos complementares necessários à entrega da estrutura esporƟva em condições adequadas de 
uso. 
 
A empresa contratada será responsável pelo fornecimento dos materiais, mão de obra especializada, 
equipamentos, ferramentas, transporte, montagem, instalação e todos os demais serviços necessários à execução 
integral do objeto, devendo observar as normas técnicas aplicáveis, as orientações da fiscalização e as condições 
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 
 
A solução escolhida visa garanƟr a implantação de um espaço esporƟvo seguro, funcional e durável, desƟnado ao 
desenvolvimento de aƟvidades esporƟvas, recreaƟvas e sociais promovidas pela Diretoria de Esporte, ampliando 
a infraestrutura disponível e proporcionando melhores condições para atendimento à população. 
 
A contratação integrada dos serviços por uma única empresa possibilita maior eficiência administraƟva, melhor 
controle da execução, padronização dos materiais uƟlizados e definição clara de responsabilidades quanto à 
qualidade e ao resultado final da implantação da quadra de futebol society. 
 
7.1.1 Definição da forma de contratação 
 
Diante da solução escolhida, indica-se a seguinte forma de contratação: 
 
a) Forma de entrega / prestação de serviços: 

 
(   ) Entrega imediata; 
(   ) Entrega parcelada; 
(   ) Serviço ou fornecimento de natureza conƟnuada; 
(X) Contatação por escopo predefinido. 

 
b) Modalidade de licitação ou forma de contratação direta: 

 
(   ) Dispensa eletrônica; 
(   ) Dispensa não eletrônica (valor inferior a 40% dos limites estabelecidos no art. 75, incisos I e II, da Lei nº 
14.133/2021); 
(   ) Dispensa emergencial de licitação; 
(   ) Dispensa de licitação por outro fundamento; 
(   ) Inexigibilidade de licitação; 
(   ) Inexigibilidade de licitação através do credenciamento; 
(X) Pregão eletrônico; 
(   ) Concorrência eletrônico; 
(   ) Leilão; 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

(   ) Concurso; 
(   ) Diálogo compeƟƟvo. 

 
c) Sistema de Registro de Preços: 

 
(   ) Será adotado; 
(X) Não será adotado. 
 

7.2- JusƟficaƟvas para o parcelamento ou não da contratação (Art. 18, §1º, VIII) – Requisito obrigatório 
 
A presente contratação não será parcelada, considerando que o objeto possui natureza integrada, envolvendo o 
fornecimento e a instalação de diversos componentes que devem funcionar de forma conjunta para a adequada 
implantação da quadra de futebol society. 
 
A divisão da contratação em itens ou etapas independentes poderia comprometer a compaƟbilidade entre os 
materiais e serviços executados, dificultar a coordenação das aƟvidades, gerar conflitos de responsabilidade entre 
diferentes fornecedores e prejudicar a garanƟa da qualidade e do desempenho final da estrutura esporƟva. 
 
A contratação de uma única empresa especializada possibilita maior eficiência no gerenciamento contratual, 
melhor acompanhamento pela fiscalização, definição clara de responsabilidades e redução de riscos relacionados 
a atrasos, incompaƟbilidades técnicas e necessidade de ajustes posteriores. 
 
Além disso, considerando que os serviços de instalação do gramado sintéƟco, fechamento perimetral, alambrado, 
rede de cobertura e demais componentes fazem parte de uma solução única e interdependente, o parcelamento 
não se apresenta como alternaƟva mais vantajosa para a Administração Pública. 
 
Dessa forma, jusƟfica-se a adoção da contratação por menor preço global, visando garanƟr a execução integral 
do objeto, a economicidade, a eficiência administraƟva e a entrega da quadra de futebol society em condições 
adequadas de uso. 

 
1. JusƟficaƟva Econômica 

 
A escolha da solução adotada é também economicamente vantajosa, considerando: 
 
 Execução integral da obra: evita custos adicionais decorrentes de múlƟplos contratos, mobilização de 

equipes e desperdício de materiais; 
 OƟmização de recursos: contratação de empresa única especializada possibilita melhor planejamento do 

cronograma e aproveitamento de insumos; 
 Redução de riscos financeiros: o acompanhamento técnico consolidado minimiza erros, retrabalho e 

eventuais despesas futuras de manutenção correƟva; 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 Equilíbrio custo-beneİcio: a solução escolhida permite aƟngir os objeƟvos do município de forma eficiente, 
com invesƟmento compaơvel ao porte da prestação do serviço e à necessidade de entrega à população. 

 
7.3 - DemonstraƟvo dos resultados pretendidos (Art. 18, §1º, IX) 
 
Com a contratação pretendida, a Administração Pública busca alcançar resultados que proporcionem maior 
eficiência na oferta de infraestrutura esporƟva municipal, mediante a implantação de uma quadra de futebol 
society adequada, segura e funcional para atendimento das aƟvidades desenvolvidas pela Diretoria de Esporte. 
 
Entre os resultados esperados, destacam-se: 
 
• A disponibilização de um espaço esporƟvo estruturado e adequado para a práƟca de futebol society, 
atendendo às necessidades da população e dos projetos esporƟvos desenvolvidos pelo Município; 
• A ampliação das oportunidades de parƟcipação em aƟvidades esporƟvas, recreaƟvas e de integração social, 
contribuindo para a promoção da saúde, qualidade de vida e inclusão da comunidade; 
• A melhoria da infraestrutura esporƟva municipal, proporcionando melhores condições para treinamentos, 
eventos, compeƟções e demais ações promovidas pela Diretoria de Esporte; 
• A obtenção de uma estrutura com qualidade, segurança e durabilidade, mediante a uƟlização de materiais 
adequados e execução dos serviços conforme as especificações técnicas estabelecidas; 
• A oƟmização dos recursos públicos empregados, por meio da contratação de empresa especializada capaz 
de executar integralmente o objeto, reduzindo riscos de retrabalho, falhas de execução e custos decorrentes de 
manutenções prematuras; 
• A entrega de uma solução completa e em condições de pleno funcionamento, garanƟndo que o equipamento 
esporƟvo atenda ao interesse público e aos objeƟvos planejados pela Administração. 
 
Dessa forma, a contratação pretende gerar beneİcios permanentes à comunidade, fortalecendo as políƟcas 
públicas municipais voltadas ao esporte, lazer e desenvolvimento social. 
 
7.4 – Providências a serem adotadas (Art. 18, §1º, X) 
 
Para a adequada formalização e execução da contratação, a Administração deverá adotar as providências 
necessárias ao planejamento, acompanhamento e controle dos serviços a serem realizados, visando assegurar o 
cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos integrantes do 
processo. 
 
Entre as providências a serem adotadas, destacam-se: 
 
 Elaboração e aprovação do Termo de Referência, contendo as especificações técnicas, quanƟtaƟvos, critérios 

de execução, medição, recebimento e demais condições necessárias à contratação; 
 Realização da pesquisa de preços e elaboração da esƟmaƟva do valor da contratação, conforme os 

parâmetros estabelecidos na legislação vigente; 
 Verificação da disponibilidade orçamentária e financeira para suportar as despesas decorrentes da 

contratação; 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 Formalização do procedimento licitatório, com definição da modalidade, critérios de julgamento e requisitos 
de habilitação compaơveis com a natureza do objeto; 

 Designação de servidor ou equipe responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução contratual, 
com atribuições definidas para controle da qualidade dos materiais, serviços executados, prazos e demais 
obrigações da contratada; 

 Disponibilização das informações e orientações necessárias à empresa contratada para início dos serviços, 
incluindo indicação do local de execução e demais condições operacionais; 

 Acompanhamento da execução dos serviços, verificando a conformidade da implantação do gramado 
sintéƟco, instalação do alambrado, rede de cobertura, traves com redes e fechamento perimetral, conforme 
as especificações estabelecidas; 

 Realização do recebimento provisório e definiƟvo do objeto, após a constatação de que os serviços foram 
executados de acordo com as exigências contratuais. 
 

As providências previstas têm como objeƟvo garanƟr a adequada execução da contratação, a correta aplicação 
dos recursos públicos e a entrega de uma infraestrutura esporƟva plenamente funcional e compaơvel com a 
finalidade pretendida pela Administração. 
7.5 - Contratações correlatas e/ou interdependentes (Art. 18, §1º, XI) 
 
Após análise da solução escolhida, não foram idenƟficadas contratações correlatas ou interdependentes 
indispensáveis à execução do objeto pretendido. 
 
A presente contratação contempla, de forma integrada, o fornecimento e a instalação dos elementos necessários 
para a implantação da quadra de futebol society, incluindo gramado sintéƟco, alambrado, rede de cobertura, 
traves com respecƟvas redes, fechamento perimetral e demais componentes necessários à entrega da estrutura 
esporƟva em condições adequadas de uƟlização. 
 
Eventuais serviços complementares relacionados à manutenção prevenƟva, conservação ou melhorias futuras da 
estrutura poderão ser avaliados pela Administração conforme a necessidade, não consƟtuindo condição 
necessária para a execução do objeto desta contratação. 
 
Dessa forma, conclui-se que a implantação da quadra de futebol society poderá ser realizada de forma autônoma, 
sem dependência de outras contratações para o alcance dos resultados pretendidos. 
 
7.6- Descrição de possíveis impactos ambientais (Art. 18, §1º, XII) 
 
A execução dos serviços objeto da presente contratação poderá ocasionar impactos ambientais pontuais, 
principalmente relacionados à movimentação de materiais, geração de resíduos provenientes da instalação dos 
componentes da quadra, uƟlização de embalagens e descarte de eventuais sobras de materiais uƟlizados durante 
a execução dos serviços. 
 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Como forma de minimizar esses impactos, a empresa contratada deverá adotar medidas de controle ambiental, 
tais como o correto acondicionamento, separação, armazenamento temporário e desƟnação adequada dos 
resíduos gerados, observando a legislação ambiental vigente e as orientações dos órgãos competentes. 
 
Deverão ser priorizadas práƟcas que promovam o uso racional dos recursos, a redução do desperdício de 
materiais, a organização e limpeza do local de execução dos serviços, evitando impactos negaƟvos ao meio 
ambiente e à comunidade do entorno. 
 
A contratada deverá responsabilizar-se pela remoção e desƟnação adequada dos resíduos decorrentes da 
execução dos serviços, mantendo o local de trabalho em condições adequadas de segurança, limpeza e 
organização durante todas as etapas da implantação da quadra de futebol society. 
 
Dessa forma, considerando a natureza do objeto e as medidas prevenƟvas previstas, os impactos ambientais 
esperados são classificados como de baixa magnitude, podendo ser adequadamente controlados mediante a 
adoção de boas práƟcas de execução e gestão dos resíduos. 
 
8 – CONCLUSÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (Art. 18, §1º, XIII) – Requisito Obrigatório 
 
Com base nos estudos realizados, nas análises das alternaƟvas disponíveis e nas jusƟficaƟvas apresentadas ao 
longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para 
a implantação de uma quadra de futebol society, contemplando o fornecimento e a instalação de gramado 
sintéƟco, alambrado, rede de cobertura, traves com respecƟvas redes, fechamento perimetral e demais 
elementos necessários à completa execução do objeto. 
 
A solução definida demonstra-se tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para a Administração 
Pública, uma vez que atende à necessidade idenƟficada pela Diretoria de Esporte, proporcionando a criação de 
uma estrutura esporƟva segura, funcional e adequada para o desenvolvimento de aƟvidades esporƟvas, 
recreaƟvas e sociais. 
 
A contratação de empresa especializada permiƟrá a execução dos serviços com maior qualidade, padronização 
dos materiais, segurança operacional e responsabilidade integral pela entrega do objeto, reduzindo riscos de 
incompaƟbilidades, falhas de execução e custos adicionais decorrentes de intervenções futuras. 
 
Diante das informações levantadas, verifica-se que a contratação apresenta compaƟbilidade com o interesse 
público, disponibilidade de solução no mercado e condições adequadas para sua execução, sendo recomendada 
a conƟnuidade do processo administraƟvo visando à contratação pretendida. 
 
Assim, este Estudo Técnico Preliminar conclui pela viabilidade da contratação, considerando a necessidade da 
Administração, a adequação da solução escolhida e os beneİcios esperados para a comunidade atendida pela 
Diretoria de Esporte. 
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