

## A N E X O I

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

|                                                                        |            |                                                                        |         |                    |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|--------------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG                     |            |                                                                        |         |                    | FOLHA Nº: 01/01  |              |
| OBRA: CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY                                         |            |                                                                        |         |                    | DATA: 07/07/2026 |              |
| LOCAL: RUA GUILHERMINA FRANCISCA DOS REIS - JD PLANALTO - CONGONHAL-MG |            |                                                                        |         | FORMA DE EXECUÇÃO: |                  |              |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ORÇAMENTOS                                   |            |                                                                        |         | (   )              | DIRETA           | (X) INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses                                             |            |                                                                        |         |                    |                  |              |
| ITEM                                                                   | ORÇAMENTOS | DESCRIÇÃO                                                              | UNIDADE | QUANTIDADE         | PREÇO UNITÁRIO   | PREÇO TOTAL  |
| 1                                                                      |            | EXECUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO BAIRRO JARDIM PLANALTO EM CONGONHAL - MG. |         |                    |                  |              |
| 1.1                                                                    | 01         | MULTI GRAMA - CNPJ: 10.226.779/0001-11 (AHGL ALVISI)                   | unid    | 1,00               | 240.000,00       | 240.000,00   |
| 1.2                                                                    | 02         | IMPACTARE, PISOS ESPORTIVOS (CNPJ: 35.914.912/0001-53)                 | unid    | 1,00               | 256.000,00       | 256.000,00   |
| 1.3                                                                    | 03         | GTX _ GRAMADOS SINTETICOS (CNPJ: 15.114.886/0001-71)                   | unid    | 1,00               | 241.700,00       | 241.700,00   |
|                                                                        |            |                                                                        |         |                    | SUBTOTAL         | 245.900,00   |
|                                                                        |            |                                                                        |         |                    |                  |              |
| TOTAL GERAL DA OBRA                                                    |            |                                                                        |         |                    |                  | 245.900,00   |